

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Νέα Φιλαδέλφεια 17/7/2019

Αριθ. Πρωτ. : **21139**

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049085-086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **28/2019** τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **124/2019**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

*«Έγκριση 3^{ου} Πρακτικού (ελέγχου
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών) ανοικτού
διαγωνισμού του έργου: "Συντήρηση οδοποιίας
δημοτικών οδών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας" (Α.Μ. 114/18)»*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 17 του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ'αριθ. 20582/28/12-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος και Προεδρεύων 2) Ανανιάδης Νικόλαος 3) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Παπαλουκά Ευτυχία και 5) Ανεμογιάννης Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Ταβλαρίδης Παναγιώτης 3) Πλάτανος Ελευθέριος και 4) Γεωργαμλής Λύσανδρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.
- Λόγω απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Ο.Ε. κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, προήδρευσε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Απόστολος Κόντος.

Ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το **1^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 20593/12-7-2019 εισήγηση της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Ανάθεσης έργων επί του θέματος :

Θέμα : Έγκριση 3^{ου} Πρακτικού Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», με Α.Μ. 114/2018

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 20543/12-07-2019 3^ο Πρακτικό συνεδρίασης (Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών) της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την 34/2018 Α.Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»

Α.Μ. : 114/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 1.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%)

Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ. - Ν.Χ. 20543/12-07-2019 3^ο Πρακτικό συνεδρίασης (Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών) της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την 34/2018 Α.Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ., παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Συνημμένα: 1. Το παραπάνω σχετικό 3^ο Πρακτικό
2. Φάκελος Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών Διαγωνισμού

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **28/2019** Πρακτικό της Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου, το αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 20543/12-7-2019 3^ο Πρακτικό συνεδρίασης (Ελέγχου επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών) της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Ανάθεσης Έργων, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1^ε του Ν. 3852/2010, αυτές του Ν. 4412/2016 και μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

**Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(4 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ)**

Την **έγκριση** του αριθ. πρωτ. 20543/12-7-2019 Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 3^ο Πρακτικού (Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών των άρθρων 23.2-23.9 της σχετικής διακήρυξης) της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**», (Α.Μ. 114/2018) σε συνέχεια της αριθ. **72/19** απόφασης Ο.Ε. με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «**ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**» με μέση έκπτωση **67,77%**.

- Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Απ.Κόντος, ο οποίος *απείχε* από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, διατηρώντας επιφυλάξεις για την αρτιότητα της εκτέλεσης του έργου λόγω της μεγάλης έκπτωσης που προσέφερε η ανάδοχος και χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα των διαδικασιών του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **124/2019**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
6. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων
8. Τμήμα Λογιστηρίου
9. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Συνημμένο: Το αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 20543/12-7-2019 3^ο Πρακτικό συνεδρίασης (Ελέγχου επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών) της αρμόδιας Επιτροπής.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΡ/ΣΜΟΥ ΕΩΣ 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 34/2018 Α.Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.**

Αρ. πρωτ. : 20543/12-07-2019

Ημερ/νία : 11-07-2019

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»
Α.Μ. 114/2018**

3^ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ (ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**», με **Α.Μ. 114/2018**, προϋπολογισμού **887.096,77 €** (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στον πρώτο όροφο του επί της οδού Αχαρνών 464 και Αγ. Αναργύρων Δημοτικού Κτιρίου, την Πέμπτη 27-06-2019 και ώρα 10.00', συνήλθε η Ετήσια Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με την υπ' αριθμ. 34/2018 Απόφαση (αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 4336/16-02-2018, ΑΔΑ: ΩΤΔΜ46ΜΩ0Ι-Δ09), προκειμένου να ελέγξει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των άρθρων 23.2-23.9 της σχετικής διακήρυξης, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 4.2.ε, για να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου και να συντάξει το σχετικό πρακτικό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με τους όρους της υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 30520/21-11-2018 περιλήψης διακήρυξης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με κωδικό ΑΔΑΜ: 18PROC004045689.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ	ΑΓΡ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Τ.Υ. Δ.Ν.Φ.- Ν.Χ.	ως πρόεδρος
2	ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Τ.Υ. Δ.Ν.Φ.- Ν.Χ.	ως μέλος
3	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Τ.Υ. Δ.Ν.Φ.- Ν.Χ.	ως μέλος

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αρ. 369/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. (ΑΔΑ: 7Δ1546ΜΩ0Ι-6ΕΡ και αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 34612/28-12-2018), με την

- οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» με Α.Μ. 114/2018, στην εταιρεία «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», η οποία σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 34401/21-12-2018 1^ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) κηρύσσεται Προσωρινός Μειοδότης με μέση έκπτωση 67,77 %.
2. Την υπ' αρ. 72/2019 απόφαση Ο.Ε. (αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 12030/18-04-2019), με την οποία κατόπιν του υπ' αρ. πρ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 11103/09-04-2019 2^{ου} Πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών) Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έγινε κατακύρωση σύμβασης ανοικτού διαγωνισμού στη διαγωνιζόμενη εταιρεία «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 67,77 %.
 3. Την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 13323/06-05-2019 Βεβαίωση Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας περί μη υποβολής ενστάσεων επί της 72/2019 Απόφασης Ο.Ε.
 4. Το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 13324/06-05-2019 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων - Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
 5. Την υπ' αρ. πρωτ. 30091/12-06-2019 Κοινοποίηση Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Ελεγκτικό Συνέδριο - Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γραμματεία – Κλιμάκιο Ε (αρ. πρ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 17279/13-06-2019), η οποία αποστάλθηκε προς τους Οικονομικούς Φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, την Πέμπτη 13-06-2019 και ώρα 11:34:16.
 6. Την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 17478/13-06-2019 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το μειοδότη για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών με προθεσμία 10 ημερών (από την παραλαβή της προσκλήσεως). Η πρόσκληση προς τον μειοδότη αποστάλθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, την Παρασκευή 14-06-2019 και ώρα 09:46:18.
 7. Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον Μειοδότη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, την Παρασκευή 21-06-2019 και ώρα 14:49:06 των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, καθώς και την εμπρόθεσμη υποβολή του σφραγισμένου φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προς το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 18177/24-06-2019 έγγραφο υποβολής.

Η διαδικασία ξεκίνησε καταρχήν με την αναζήτηση της Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της υπ' αρ. 72/2019 απόφασης Ο.Ε. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ., σχετικό το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 18838/27-06-2019 έγγραφο της Επιτροπής προς το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.

Στη συνέχεια ακολούθησε η αποσφράγιση από την Επιτροπή του σφραγισμένου φακέλου δικαιολογητικών, ο οποίος διαβιβάστηκε στην Επιτροπή την 26-06-2019 και είχε υποβληθεί με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 18177/24-06-2019 έγγραφο του μειοδότη.

Η Επιτροπή υπέγραψε με μονογραφή και κατέγραψε όλα τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του μειοδότη, τα οποία είναι τα παρακάτω:

- 1) Βεβαίωση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αρ. πρωτ. Δ24/3105/12-03-2019 για πτυχίο ΜΕΕΠ με αριθμό 26547, της «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», με κατηγορίες/τάξεις ΜΕΕΠ: ΟΔΟΠΟΙΪΑ 4^η
- 2) Ενημερότητα Πτυχίου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»:
αρ. πρωτ. Δ24/ΤΡ. 3503/2019/14-03-2019
- 3) Βεβαίωση του Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας με Αναλυτική Κατάσταση των μετόχων της εταιρείας και του αριθμού των μετοχών την 18-06-2019.
- 4) Γενικό Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε.Α: αρ. πρωτ. 831060.1200166/14-06-2019
512307.728726/11-01-2018
471448.669793/23-10-2017
- 5) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Ε.Β.Ε.Α της «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» περί καταχώρισης της σύνθεσης Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας: αρ. πρωτ. 831060.1200167/14-06-2019,
495647.704805/08-12-2017
- 6) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Ε.Β.Ε.Α της «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με τη σύνθεση Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας, στο οποίο επισυνάπτεται και η ορθή επανάληψη της υπ' αρ. πρωτ. 367156/30-03-2016 Ανακοίνωσης Ε.Β.Ε.Α : αρ. πρωτ. 831060.1200168/12-06-2019,
495653.704814/30-11-2017
- 7) Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Ευστρατίας Χατζηδούκα του Παρασκευά: αρ. 13888/27-07-2010, με συνημμένα: Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας την 07-01-2016, Φ.Ε.Κ. στα οποία έχει δημοσιευθεί η Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», η μεταγενέστερη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, η Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» : 8900/Α.Ε.-Ε.Π.Ε/02-08-2010, 14803/Α.Ε.-Ε.Π.Ε/29-12-2010 και 3315/Κ.ΠΡ.-ΣΤ.Λ.Φ. ΔΗΜ.-ΙΔ. ΤΟΜΕΑ/18-06-2015, κλπ.
- 8) Βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας από ΑΑΔΕ:
 - ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ:
αρ. πρωτ. 66755640/24-05-2019
 - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΟΔΟΣ ΑΤΕ:
αρ. πρωτ. 66799005/03-06-2019
- 9) Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας από Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης ΕΦΚΑ:
 - ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ: αρ. πρωτ. 77417/15-02-2019
 - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΟΔΟΣ ΑΤΕ: αρ. πρωτ. 308/29-03-2019
- 10) Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας στελεχών Μ.Ε.Ε.Π. από Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης Δ/νση Εισφορών των Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ (τ. ΕΤΑΑ):

- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : αρ. πρωτ. 10446/19-06-2019
- ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ : αρ. πρωτ. 7951/16-05-2019
- ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ : αρ. πρωτ. 7950/16-05-2019
- ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : αρ. πρωτ. 7952/16-05-2019
- ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ : αρ. πρωτ. 7953/16-05-2019
- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : αρ. πρωτ. 6080/11-04-2019
- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : αρ. πρωτ. 7955/16-05-2019
- ΧΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ : αρ. πρωτ. 7957/16-05-2019

11) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας στελέχους Μ.Ε.Ε.Π. από Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης ΕΦΚΑ:

- ΤΣΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ : αρ. πρωτ. 747143/19-06-2019

12) Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας οικοδομοτεχνικών έργων της «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ» από Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης ΕΦΚΑ:

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Ν. 27 ΚΑΙ Ν. 29 : αρ. πρωτ. 205969/22-04-2019

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Α) ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (SR) ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ Κ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (SR) ΤΗΣ : αρ. πρωτ. 205893/22-04-2019

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΣΧΙΣΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 : αρ. πρωτ. 206046/22-04-2019

- ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΝΗ ΖΟΦΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ : αρ. πρωτ. 205965/22-04-2019

- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ (Α' ΦΑΣΗ) :

αρ. πρωτ.

206053/22-04-2019

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. : αρ. πρωτ. 205946/22-04-2019

- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ : αρ. πρωτ. 205975/22-04-2019

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ : αρ. πρωτ. 205937/22-04-2019

- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΣΕ :

αρ. πρωτ.

45/24-04-2019

- ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ : αρ. πρωτ.
205903/22-04-2019
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ :
αρ. πρωτ. 206039/22-04-2019
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ :
αρ. πρωτ. 221058/03-05-2019
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ :
αρ. πρωτ.
206015/22-04-2019
- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 : αρ. πρωτ.
206024/22-04-2019
- ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ : αρ. πρωτ.
206032/22-04-2019
- ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Π.Α.Θ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ : αρ.
πρωτ. 206009/22-04-2019
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.
ΠΥΡΓΟΥ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ –
ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ :
αρ. πρωτ.
205992/22-04-2019
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ :
αρ. πρωτ.
228226/08-05-2019
- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ Α.Μ. 28/18 :
αρ. πρωτ.
205875/22-04-2019
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Α.Μ. 29/18 : αρ. πρωτ.
205862/22-04-2019
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ Λ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ : αρ.
πρωτ. 205841/22-04-2019
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ :
αρ. πρωτ.
205829/22-04-2019

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ:
ΝΕΩΝ 9Α ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ : αρ.
πρωτ. 205998/22-04-2019
- ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. : αρ. πρωτ.
205814/22-04-2019
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ (ΤΜΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ-ΚΟΥΒΑΡΑΣ) :
αρ. πρωτ. 205761/22-04-2019
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.
38 «ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ» : αρ.
πρωτ. 240/20-06-2019
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΦΑΣΗ Α :
αρ. πρωτ. 46/03-05-2019
- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 2/2017 :
αρ. πρωτ. 43/24-04-2019
- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : αρ. πρωτ.
205794/22-04-2019
- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ :
αρ. πρωτ. 205782/22-04-2019
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ :
αρ. πρωτ. 38/23-04-2019

- 13)** Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας οικοδομοτεχνικού έργου της
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ - ΟΔΟΣ ΑΤΕ» :
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ :
αρ. πρωτ. 195798/17-04-2019
- 14)** Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν. 1599/1986 με ημερομηνία 21-06-2019, του
Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας, περί του ανεκτέλεστου.
- 15)** Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν. 1599/1986 με ημερομηνία 18-06-2019, του
Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας, περί φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας των έργων της «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» και των Κοινοπραξιών που
συμμετέχει.
- 16)** Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν. 1599/1986 με ημερομηνία 18-06-2019, του
Νομίμου Εκπροσώπου της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ -
ΟΔΟΣ ΑΤΕ», περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- 17)** Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν. 1599/1986 με ημερομηνία 21-06-2019 του
Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας, περί της γνησιότητας και πιστότητας των
φωτοαντιγράφων των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

- 18)** Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν. 1599/1986 με ημερομηνία 21-06-2019 του Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 22.Α, 22.Β-Δ της διακηρύξεως, κλπ.
- 19)** Φωτοαντίγραφα αστυνομικών ταυτοτήτων των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας:
- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΓΚΟΣ
 - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
 - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΓΙΟΥ
 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
 - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ
 - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΛΛΗΣ
- 20)** Αντίγραφα ποινικών μητρώων μελών Δ.Σ. της «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» από Εισαγγελία Πρωτοδικών:
- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΓΚΟΣ : αρ. πρωτ. 1911/14-05-2019 (01/01)
 - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ : αρ. πρωτ. 25730/23-05-2019 (02/03)
 - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ : αρ. πρωτ. 205176/30-05-2019 (04/05)
 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΓΙΟΥ : αρ. πρωτ. 205145/30-05-2019 (09/10)
 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ : αρ. πρωτ. 25730/23-05-2019 (03/03)
 - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ : αρ. πρωτ. 205145/30-05-2019 (10/10)
 - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΛΛΗΣ : αρ. πρωτ. 7259/22-05-2019 (01/01)
- 21)** Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Αθηνών της «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» :
- ότι δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως: αρ. πρωτ. 12011/2019/08-05-2019
 - περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων: αρ. πιστ. 34933/2019/23-05-2019
 - περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή: αρ. πιστ. 34935/2019/23-05-2019
 - περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση: αρ. πιστ. 5471/2019/03-05-2019
 - περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 99 Ν.3588/2007): αρ. πιστ. 34934/2019/23-05-2019
 - περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης περί λύσεως εταιρείας: αρ. πιστ. 34936/2019/23-05-2019
- 22)** Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Αχαρνών περί μη κατάθεσης αίτησης και περί μη έκδοσης απόφασης από το Ειρηνοδικείο Αχαρνών σχετικά με διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού για το χρονικό διάστημα από 01-03-2013 έως και 31-12-2015 της εταιρείας «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»: αρ. πιστ. 153/2019/21-06-2019
- 23)** Το άρθρο 2 του Ν. 4250/2014 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 74/Α/26-03-2014.
- 24)** Η υπ' αρ. πρωτ. 5285/16-01-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: 6Κ02Φ-Θ95) σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Πράξεων Στοιχείων και Ανακοινώσεων Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

- 25)** Το υπ' αρ. πρωτ. 36391/31-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Διευκρίνιση ως προς την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στοιχείων Α.Ε. στο Φ.Ε.Κ.».
- 26)** Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν. 1599/1986 με ημερομηνία 21-06-2019, του Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας ότι δεν έχουν επέλθει στην «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» οψιγενείς μεταβολές κατά το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, ότι δεν εκδόθηκε απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για λύση και θέση σε εκκαθάριση και ότι θα προσκομισθεί αντίστοιχο Πιστοποιητικό μετά την 26-06-2019.
- 27)** Ανυπόγραφα, γενικά και παντελώς αόριστα αποκόμματα αποδεικτικών σε φωτοαντίγραφο στα οποία δεν προσδιορίζονται κατά περίπτωση το είδος του πιστοποιητικού, η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης αίτησης, ο παραλήπτης της αίτησης, παρά μόνο οι ημερομηνίες παραλαβής 03/07/2019, 04/07/2019 και 02/07/2019, χωρίς να επισυνάπτονται οι σχετικές αιτήσεις.

Από τον έλεγχο των παραπάνω επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προέκυψε η ανάγκη υποβολής πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών. Η Επιτροπή με την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 18965/28-06-2019 πρόσκληση υποβολής πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών ζήτησε την προσκόμιση τους από τον μειοδότη, με προθεσμία 5 ημερών (από την παραλαβή της προσκλήσεως). Η πρόσκληση προς τον μειοδότη αποστάλθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, την 28-06-2019 και ώρα 13:18:36.

Η Επιτροπή προέβη στη συνέχιση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών την Πέμπτη 11-07-2019 και ώρα 12.30'.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

- Α.** Το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 18838/27-06-2019 έγγραφο της Επιτροπής προς το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.
- Β.** Την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 18965/28-06-2019 πρόσκληση της Επιτροπής προς τον μειοδότη για υποβολή πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών με προθεσμία 5 ημερών (από την παραλαβή της προσκλήσεως). Η πρόσκληση προς τον μειοδότη αποστάλθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος την 28-06-2019 και ώρα 13:18:36.
- Γ.** Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον μειοδότη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, την 03-07-2019 και ώρα 12:23:20 των πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, καθώς και την εμπρόθεσμη υποβολή του σφραγισμένου φακέλου των πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 19606/04-07-2019 έγγραφο του μειοδότη, ο οποίος διαβιβάστηκε στην Επιτροπή την 10-07-2019.
- Δ.** Την υπ' αρ. πρωτ. 47592/13374/05-07-2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 20406/11-07-2019) περί τεκμαιρόμενης νομιμότητας της υπ' αρ. 72/2019 απόφασης Ο.Ε. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.

Η συνέχιση της διαδικασίας ξεκίνησε με την αποσφράγιση από την Επιτροπή του σφραγισμένου φακέλου πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, ο

οποίος διαβιβάστηκε στην Επιτροπή την 10-07-2019 και είχε υποβληθεί με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 19606/04-07-2019 έγγραφο του μειοδότη.

Η Επιτροπή κατέγραψε όλα τα πρόσθετα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του μειοδότη, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1. Το από 03-07-2019 έγγραφο της ALPHA BANK – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (117) περί πιστοδότησης της «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».
2. Την Ένορκη Βεβαίωση της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ασπασίας Σταθοπούλου του Αθανασίου:
αρ. 1671/01-07-2019
3. Το Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη έκδοσης απόφασης σε θέση εκκαθάρισης Α.Ε. :
αρ. πιστ. 965/2019/20-06-2019
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών της «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης: αρ. πιστ. 41640/2019/24-06-2019

Κατόπιν του ελέγχου από την Επιτροπή τόσο των αρχικών επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, όσο και των πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, οι φάκελοι και τα υπόλοιπα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη, ορθά και σύμφωνα με όλα τα αναφερόμενα στα άρθρα 23.2-23.9 της σχετικής διακήρυξης.

Το υπ' αριθμόν **(4.)** πρόσθετο επικαιροποιημένο δικαιολογητικό το οποίο επίσης βρέθηκε πλήρες και ορθό, προσκομίστηκε από τον μειοδότη επιπλέον των αναφερομένων στην υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 18965/28-06-2019 πρόσκληση της Επιτροπής προς τον μειοδότη για υποβολή πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι παρέμενε σε ισχύ το παρακάτω δικαιολογητικό που αναφέρονταν στο υπ' αρ. πρωτ. 11103/09-04-2019 Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 2^ο Πρακτικό Συνεδρίασης (Ελέγχου Δικαιολογητικών) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού:

- Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών της «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης: αρ. πιστ. 21280/2019/29-03-2019

Φωτοαντίγραφα των υποβαλλόμενων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και τα ψηφιακά υπογεγραμμένα ακριβή αντίγραφα των προσκλήσεων προς τον Μειοδότη, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού και το συνοδεύουν.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

Προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του παρόντος 3^{ου} Πρακτικού Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών των άρθρων 23.2-23.9 της διακήρυξης, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 4.2.ε, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.

Το παρόν 3^ο Πρακτικό Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών ολοκληρώθηκε την 11-07-2019.

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει τον πλήρη φάκελο της παρούσας διαδικασίας στην Οικονομική Επιτροπή, για την περαιτέρω διαδικασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ